Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania:
Centrum Przyrodnicze przy ulicy Generata Jarostawa Dabrowskiego
w Zielonej Gorze- dawny budynek LUMEL-u- w ramach zadania
Wspoéitpraca miast Zittau i Zielonej Gory w zakresie nauk
przyrodniczych.

Numer ogtoszenia: 336288 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Aleja Zjednoczenia 110, 65-
005 Zielona Gora, woj. lubuskie, tel. (068) 322-91-86, faks (068) 322-91-84.

) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zgkim.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Swiadczenie ustug nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania: Centrum Przyrodnicze przy ulicy Generata Jarostawa
Dabrowskiego w Zielonej Gorze- dawny budynek LUMEL-u- w ramach zadania Wspétpraca miast
Zittau i Zielonej Géry w zakresie nauk przyrodniczych.

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: ustugi.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia:

|.Zakres petnienia funkcji Nadzoru Swiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
Centrum Przyrodnicze przy ulicy Generata Jarostawa Dabrowskiego w Zielonej Goérze (dawny
budynek LUMEL-u) -w ramach zadania Wspoétpraca miast Zittau i Zielonej Gory w zakresie nauk
przyrodniczych - zadanie dofinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej - Program Operacyjny
Wspotpracy Transgranicznej Polska - Saksonia na lata 2007 - 2013 obejmuje nadzér inwestorski w
specjalnosciach: -konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczerr z udokumentowanym doswiadczeniem
zawodowym minimum 10 lat oraz co najmniej 2- letnig praktykg zawodowa przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych - bez ograniczen, -instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - bez ograniczeh -
telekomunikacyjnej - bez ograniczen -drogowej - bez ograniczen w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy oraz dokumentacje zatgczong do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia a takze
roboty objete zadaniem jw. po ich zrealizowaniu w czasie trwania okresu rekojmi i gwaranciji

Il.Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji tj. w okresie do 30.05.2014 r. oraz 5-cio letniego
okresu gwarancji i 6-cio miesiecznego okresu rekojmi:



1.0bowigzkowa obecnos$é kazdego z inspektoréw na budowie - minimum 3 razy w tygodniu oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego lub kierownika budowy, potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy bedzie dokonywat kontroli pobytéw inspektorow na budowie, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy. W szczegdlnym przypadku uzasadnionej, przewidzianej nieobecnosci inspektora
nalezy zorganizowac¢ jego zastepstwo i zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu. Osoba zastepujgca winna
posiadac kwalifikacje niezbedne do nadzorowania okreslonego rodzaju robét.

2.Nadzoér nad realizacjg inwestycji powinien byé prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Prawa Budowlanego w tym zakresie.

3.0gdlne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto w
sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz
sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw Umowy przez Wykonawce robét.

4.Nadzor wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na
pismie.

5.0rganizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji
robot przez Wykonawce.

6.Nadzér podejmuje decyzje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatéw, wszystkich
elementow i urzadzen przewidzianych do realizacji robét i przedstawia do akceptacji Zamawiajagcemu.
Decyzje te musza by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

7.Podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

-wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w warunkach Umowy,
-wyrazania zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy, akceptacji kierownika robét
wyznaczonego przez Wykonawce oraz cofniecia wczesniejszej akceptacii,

-zadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych przez
Wykonawce,

-udzielenia Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych Umowy, wnioskowania do
Zamawiajgcego: a)w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i
uzyskania zgody projektanta na zmiany, b)w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych, c)w waznych sprawach finansowych i prawnych,

-uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
8.rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego zaopiniowang dokumentacje projektowg
i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawce roboty dodatkowe,

9.zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia
drdg i dojazdéw prowadzacych na plac budowy,

10.zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na placu budowy,

11.dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonograméw i
uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji przez Zamawiajacego,

12.wstrzymania robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowg i przepisami BHP,
13.kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

14.organizowania narad koordynacyjnych min 1 raz na dwa tygodnie (Rada Budowy), sporzadzania
protokétéw z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajgcemu)
terminie 3 dni po naradzie oraz prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca,
15.opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania dtugosci odcinkéw roboczych wytagczonych
z ruchu,



16.sprawdzania pomiarow i badan materiatbw w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez
wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badarn w ramach Umowy oraz zadania
wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim: a)akceptacja materialtdéw zgodnych z
wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawce zrédet, b)podejmowanie decyzji o dopuszczeniu
do uzycia materiatéw posiadajgcych atest producenta, c)akceptowanie receptur i technologii zgodnie z
wymaganiami ST, d)kontrolowanie wytwdrni materiatéw, prefabrykatéow mas bitumicznych w celu
sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, e)kontrolowanie sposobu
skfadowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu
roboét, f)zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatdéw budzacych watpliwosci
co do jakosci,

17.akceptacja sprzetu oraz srodkow transportowych uzytych do robét, co do zgodnosci ich z
warunkami Umowy,

18.zatwierdzenia zakresu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,

19.inspekciji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urzadzenia pomiarowe i
sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

20.wykonania pomiaréw i badan laboratoryjnych do opracowania elaboratéw koncowych, ewentualnie
Zlecenia tych czynnosci niezaleznemu laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajgcego i
dokonanie oceny wynikéw badan i pomiarow,

21.ustalania metod obmiaru robo6t oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robot przez
Wykonawce,

22.akceptowania urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robét i ich
obmiaru,

23.sprawdzania wykonanych robdt i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz
poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robot poprawkowych,

24 .wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robét w wyszczegdlnionych w
Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od daty
zgtoszenia propozycji przez Wykonawce,

25.oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen kosztéw zmian w robotach i przedstawieniu do
akceptacji Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia,

26.oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktore zgodnie z warunkami Umowy podlegajg
dodatkowej optacie, badz wiasnej wyceny tych kosztéw i przediozenia ich do akceptacji
Zamawiajgcemu,

27.dokonania odbioru technicznego: gotowych elementéw, robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej,

28.sprawdzenia miesiecznych zestawien Wykonawcy, warto$ci zakoriczonych i odebranych robét i
potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od zlozenia zestawienia przez Wykonawce),
29.poswiadczenia terminu zakonczenia robat,

30.stwierdzenia zakonczenia robdt, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalania terminu ostatecznego
odbioru robot oraz uczestniczenie w odbiorze,

31.sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu
koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajacemu do podjecia decyzji o
ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy),



32.dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku wypowiedzenia
Umowy,

33.rozliczenia Umowy w przypadku wypowiedzenia jej,

34.prowadzenia catosci spraw dotyczacych budowy z wtadzami terenowymi i ludnoscig miejscowa,
35.Nadzér sktada do Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty (sprawozdania) z dziatalnosci
obejmujacej prowadzenie nadzoru robot oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacjg zdjeciowg we
wspotpracy z Wykonawcg robét, bedace nieodtacznym zatgcznikiem do faktur wystawianych przez
Nadzér,

36.Nadzér w ramach prowadzonego nadzoru bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowigzek
wykonaé¢ sprawdzajgce badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. Badania laboratoryjne wykonaé nalezy w laboratorium
wiasnym lub wynajetym,

37.stosowania przez Wykonawce przepisdw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,

38.Nadzor zatatwi wszelkie sprawy formalno - prawne zwigzane z rozpoczeciem, prowadzeniem i
zakonczeniem robot w tym: a)przekazanie Wykonawcy robét wszelkich niezbednych dokumentow,
b)kompletowanie dokumentéw niezbednych dla wtasciwych organéw Nadzoru Budowlanego i
Administracji Budowlanej, c)zgtoszenie zakohczenia rob6t (w tym uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, jesli jest wymagane), d)dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzieh odbioru
koncowego wraz z przedstawieniem danych dotyczacych przekazania $rodka trwatego (PT i OT) z
podziatem na uzytkownikéw i branze, e)dokonanie rozliczenia dofinansowania inwestycji ze srodkéw
Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Wspétpracy Transgranicznej Polska - Saksonia na lata
2007 - 20013, f)rozwigzywanie wszelkich innych problemoéw pojawiajacych sie w czasie realizacji
inwestycji. g)wypetnienie wniosku o przytaczenie instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej w
celu zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej i Swiadczenia ustug dystrybuciji.

lll.Zadania Nadzoru w czasie trwania okresu gwarancji i rekojmi (60 + 6 m-cy od daty odbioru
koncowego tj. 30.05.2014. 1.Dokonywanie systematycznych przegladéw zrealizowanych robot
objetych catym zadaniem w oparciu o harmonogram akceptowany przez Zamawiajacego. 2.Zbieranie
zgtoszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. 3.Zgtaszanie do Wykonawcy
zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuwania. 4.Nadzorowanie realizacji rob6t zwigzanych z
usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania. 5.0cena
wykonanych robét jw. 6.Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym.
7.Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw do
odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Zamawiajagcemu w celu ustalenia terminu odbioru
pogwarancyjnego.

IV. Zadania Zamawiajgcego

Przedstawicielami Zamawiajgcego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy
dla zadania: Centrum Przyrodnicze przy ulicy Generata Jarostawa Dgbrowskiego w Zielonej Gorze w
ramach zadania Wspétpraca miast Zittau i Zielonej Géry w zakresie nauk przyrodniczych -zadanie
dofinansowane ze S$rodkéw Unii Europejskiej - Program Operacyjny Wspdipracy Transgranicznej
Polska - Saksonia na lata 2007-2013 jest : 1.Przedstawiciel Urzedu Miasta, Dyrektor Departamentu
Inwestycji Miejskich i Zarzgdzania Drogami, 2.Dyrektor Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Zielonej Gorze, 3.Inspektorzy wskazani przez Zamawiajgcego. Do zadan
Zamawiajgcego nalezy: 1.przekazanie placu budowy, 2.przekazanie kserokopii umowy, zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robét,, harmonogramu rzeczowo - finansowego, 3.zabezpieczenie
Srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania zadania
inwestycyjnego,  4.rozpatrywanie  wnioskdw  Nadzoru,  5.akceptowanie = harmonogramow



zaopiniowanych przez Nadzoér, 6.akceptowanie zmian kluczowego personelu do petnienia funkcji
Nadzoru, 7.podjecie decyzji w sprawie realizacji zgtoszonych robét zamiennych i dodatkowych,
8.udziat w odbiorach czesciowych i koncowym w tym spisania protokotu odbioru koncowego oraz w
przekazania zadania inwestycyjnego do eksploatacji 9.uzytkownikowi, 10.akceptacja lub zgtoszenie
zastrzezen do przedtozonego przez Nadzdr rozliczenia zadania inwestycyjnego, 11.udziat w
zwotanych przez Nadzér przegladach w okresie gwarancji i rekojmi za wady oraz spisywaniu
protokotéw z przegladu i z usuniecia wad, 12.kontrola pracy Nadzoru pod wzgledem zgodnosci z
dokumentami stanowigcymi Umowe na ww. zadanie i Umowe na petnienie funkcji Nadzoru, 13.udziat
w czynnosciach odbiorow ostatecznych i pogwarancyjnych robét objetych Umowa.

11.1.6) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 71.24.70.00-1.

11.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczecie: 16.09.2013.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
[11.2) ZALICZKI
lll.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
. lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatlalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje warunku Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana
metodg 0 - 1, tj. spetnia/nie spetnia, w oparciu o oswiadczenie dotgczone do oferty, ktérego
wzér stanowi zatgcznik nr 2.1. do formularza oferty bedgcego integralng czescig SIWZ.
. 11l.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawca musi wykazaé sie wykonaniem: a) min. jednego zadania w zakresie
nadzoru inwestorskiego robét budowlanych o warto$ci nadzorowanych robé6t budowlanych min.
6 min ztotych. (Zamawiajgcy nie dopuszcza sumowania zadan celem uzyskania wymaganego
warunku kwotowego); Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg 0 - 1, tj.
spetnia/nie spetnia w oparciu o dokumenty, oswiadczenia
. [11.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Zamawiajacy nie precyzuje warunku Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana
metodg 0 - 1, tj. spetia/nie spetnia, w oparciu o oswiadczenie dotagczone do oferty.
. [11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamdéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawca musi dysponowaé nastepujgcymi osobami: (w przypadku wspolnego
ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamdwienia przez Wykonawcéw, oceniany bedzie ich
taczny potencjat kadrowy, oraz taczne kwalifikacje): a)osoba z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeh lub
odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie



wczesnej obowigzujacych przepisow, z udokumentowang co najmniej 2-letnig praktykg
zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw. b)osoba
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesnej obowiazujacych przepiséw c)osoba z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzenh elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesnej obowigzujgcych
przepisow d)osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane ktére zostaly wydane na podstawie wczesnej obowigzujgcych
przepisdw e)osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane ktére zostaly wydane na podstawie wczesnej obowigzujacych przepisow
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ posiadania wymaganych uprawnienn budowlanych przez
jedng osobe w kilku specjalnosciach. Zamawiajacy okreslajagc wymogi dla osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwaijcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panhstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394). formularza oferty, bedacego integralng czescig
SIWZ. Ocena spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O - 1, tj. nie spetnia/spetnia, w
oparciu o oswiadczenia dotgczone do oferty.

) [11.3.5) Sytuacja ekonomicznai finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
o Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote min. 100 tys. PLN (sto tysiecy PLN). Ocena
spetnienia warunku bedzie dokonywana metodg O - 1, tj. spetnia/nie spetnia, w oparciu o
oswiadczenie dotgczone do oferty wymagane dokumenty.
l1.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy
przedlozy¢:

e wykaz wykonanych, a w przypadku s$wiadczen okresowych Ilub ciggtych réwniez
wykonywanych, gtéwnych dostaw lub ustug, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi zostaty



wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalezycie;

e wykaz o0soOb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

e optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotow przedktada nastepujace
dokumenty dotyczace podmiotéw, zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonawca:

e optacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
na zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia,
przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedktada:

11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:



e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo skfadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

[11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitatowej;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1)Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w
zawartej umowie: -ograniczenie zakresu robo6t budowlanych, wynikajace z braku $rodkéw finansowych
lub zmiang wysokosci dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wspoipracy
Transgranicznej Polska - Saksonia na lata 2007 - 2013, -zmiana wytycznych dotyczgcych Programu
Operacyjnego Wspoitpracy Transgranicznej Polska - Saksonia na lata 2007 - 2013,lub wytycznych i
zalecen Instytucji Zarzgdzajacej, konieczno$é zmiany zakresu prac, wynikajace z wprowadzenia w
dokumentacji projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, -
zmiana danych podmiotowych dotyczacych Nadzoru, lokalizacji siedziby Nadzoru, likwidacja lub
rozwigzanie firmy Nadzoru, konieczno$¢ wykonania prac wynikajagcych z zalecen organdéw
administracji architektoniczno - budowlanej, np. nadzoru budowlanego, PIP, wydanych stosownie do
ich wlasciwosci, -zmiany w skladzie zespotu Nadzoru, -zmiana wymagan zwigzanych ze zmiang lub
wydaniem nowego pozwolenia na budowe dla realizowanego zamdwienia, wynikajgce z koniecznosci
wykonania robét zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia i koniecznych
do wykonania catosci robdt i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego, -zmiana powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia.
2)Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktoérej dokonano wyboru Nadzoru: W zakresie wydiuzenia terminu obowigzywania umowy,
pod warunkiem, Ze: a) zaszta koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych, ktérych wykonanie w
sposob obiektywny uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; b) prace objete
umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy, c) zaszta konieczno$¢ uzyskania



niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgody badz pozwoleh oséb
trzecich lub wtasciwych organdw.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www.zgkim.zgora.pl
Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Aleja Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Géra pokéj 101

Cena 1 kompletu dokumentacji w wersji papierowej - Czes¢ 2. siwz, wynosi 200zt brutto.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
29.08.2013 godzina 08:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajgcego.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw
Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego
Wspotpracy Transgranicznej Polska-Saksonia na lata 2007-2013 w ramach zadania Wspotpraca miast
Zittau i Zielonej Géry w zakresie nauk przyrodniczych.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty byé przeznaczone na sfinansowanie
catosci lub czesci zamoéwienia: tak



