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ST 1. Wymagania ogolne




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélnje
dotyczace wykonania i odbioru:
* Renowacja dachu 1 jego konstrukeji w kamienicy przy ulicy Reja 11 w Zielonej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szezegblowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspolrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszezone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$é graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajacego,
* sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow oPowia;uje
kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkoscei liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odezytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg 1 SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektows lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcey.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosei i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

* utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

* podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

untka¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnodci spotecznej, a wynikajacych



ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
*» lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drég dojazdowych,
+ srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
¢ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
© zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
©o mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni whasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na of przy
transporcie gruntu, materiatéw i1 wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb

ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy




i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal
za napraw¢ wszelkich robot w ten sposob aszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosei wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrons; robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowe], ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie Qgéinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementow konstrukeyjnych



r
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegétowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Zze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja wymagania
SST w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakoéciowe okre§lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z{6z miejscowych, wlaczajgc w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.
Wykdnawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogoélne lub
szczegOtowe warunkow umowy stanowia inacze)j.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonezeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie matgriaiy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zzrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,



Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
1 wlasciwos¢ do robét 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania roznych
rodzajéw materialdéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdéZniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét; zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspéktorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ warlantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkdow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladad sie z czgéei opisowej
i graficznej,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

+ projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umows lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z

- dokumentacja projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$émie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
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przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow

robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawicnie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia roboét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszezegdlnych
clementéw robot,

system (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz formg gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

a takze wyciaganych wniosk6w 1 zastosowanych korekt w proceste technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,

legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
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wytwarzania mieszanek i wykonywania poszezegdlnych elementdéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakosct robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekeji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot
ponosi Wykonawca.
. 6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasne) woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
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Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania 1 pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosei.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez [nspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdéw u zrédla ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor .nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
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z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

© Polska Norma lub

© aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objgte certyfikacja okre$long w pkt. 1 1 kidre spelniaja wymogi
SST.

o znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawcee w okresie od przekazania wykonawey terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnic z § 45 ustawy Prawo

budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika

budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcey terenu budowy,
dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robét,
terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powictrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,
» wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtezone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne’ _
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych réwniez nastgpujace

dokumenty:
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* pozwolenie na budowe,
» protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
« protokoly odbioru robot,
* protokoly z narad i ustalen,
* operaty geodezyjne,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
termmem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen [nspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu
miesi¢czne]j platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét 1 materialdow
Zasady okreslania iloéci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
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lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robat.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
* odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
+ odbiorowi czgsciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
* odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
* odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
QOdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosei tych robét, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czescel roboOt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robdt. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
QOdbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualne] oraz zgodnoséci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupehiajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukeyjnych i wykoficzeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyj étych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
* dokumentacjg powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
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uzupetniajace lub zamienne),

* protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

+ protokoty odbioréw czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i siect uzbrojenia terenu,

« kopi¢ mapy zasadniczej powstale) w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonanta robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

»Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych,

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
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Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowaé:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytk6éw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty poérednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy 1 organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
[nspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z

post¢pu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

utrzymanic plynnosei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

L]

usuniecie whudowanych materialéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
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Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U.
7 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z p6ézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

*

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ~ w sprawie okreélenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz, 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
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szezegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne)
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II,
IL, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

* > Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003,

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST 2. Roboty rozbiorkowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbidrkowych w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbidrkowych

w czasie modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

* Rozbioérke pokrycia z papy.

* Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku.

» Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

* Rozbiodrka pokrycia z dachowki.

» Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
* Rozebranie elementow wi¢zb dachowych - deskowanie.

* Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu.

* Rozbidrka foli paroprzepuszczalnej na dachu stromym krytym dachéwka ceramiczng

wraz kontrlatami.
* Demontaz komindéw wentylacyjnych i odpowietrzajacych kanalizacje.
* Rozebranie kominow.
* Demontaz wylazu dachowego.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpoWiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbidrek moze by¢ przez Wykonawce spryzmowany,

a nastepnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robét wywozony na wysypisko i do
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utylizacji odpadéow.
2.3. Zlom uzyskany przy wykonywaniu rozbiorek wywie$é do punktu skupu zlomu lub na

miejsce wskazane przez inwestora.

2.4. Papa uzyskana przy wykonywaniu rozbiorek powinna by¢ przez Wykonawce wywieziona

do punktu utylizacji papy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
nickorzystnego wplywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne

dla srodowiska.

4, TRANSPORTU

4.1 k Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Materialy z rozbiorki moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczenstwa transportu. Przewozone tadunki zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Wywiezienie odpadow niebezpiecznych specjalnie do tego celu

przystosowanymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne™ pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych.

Prace rozbidérkowe 1 demontazowe nalezy wykonywac sposobem recznym 1 mechanicznym.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0soéb postronnych mogacych
znaleZ¢ sie w poblizu miejsca rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych.

5.3. Uwzgledniajac specyfike rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac, w czasie
ich wykonywania nalezy stosowa¢ rozwiazania i zasady gwarantujace zachowanie zasad
BHP.

5.4. Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét

szczegodlnie z uwzglednieniem przepiséw cytowanego rozporzadzenia zawartego w
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dzialach:
*  Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych.
* Zagospodarowanie terenu budowy.

* Roboty rozbidrkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Ogolna kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbidrki i

sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych robot.

7. OBMIAR ROBOT |
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Szczegblowe zasady obmiaru

* metr kwadratowy [m?],

* metr szeScienny [m’],

*  metr [m],

» sztuka [szt],

» komplet [kpl].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne™ pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne
wyniki. ‘
8.3. Odbior robot rozbidrkowych i demontazowych obejmuje:
* Sprawdzenie podzialu materialéw pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju i grupy oraz
okreslenie ich ilo$ci.

» Sprawdzenie rozliczenia materialdéw pochodzacych z rozbidrki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne™
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pkt 9.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamoéwien Publicznych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Srodowiska.

N 10.2. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiorkowych.
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkoéw BHP przy robotach rozbidrkowych.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw

i trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu

budowlanego.
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ST 3. Remont dachu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOlowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt renowacyjnych pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t remontowych

pokrycia dachowego w czasie modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
* Renowacja drewna konstrukcyjnego.
* Renowacja lukam.
* Renowacja attyki.
* Remont dachy krytego papa.
+ Remont dachy krytego dachdwkg ceramiczna.
* Remont daszku szklanego.
* Montaz anten.
* Rusztowania.
1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Preparaty do impregnacji grzybobojczej i ogniochronnej konstrukcji drewnianej dachu.

2.3. Drewno konstrukcyjne do elementow wiezby dachowe] spelniajace wymagania normy

PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymalosciowe drewna litego
nalezny przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338.

2.4. Folia wstgpnego krycia odporna na rozerwanie widknina poliestrowa z poszyciem

z otwartego dyfuzyjnie poliuretanu.
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2.5. Dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spelniaé

wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004.
2.6. Papa termozgrzewalna spelniajagca wymagania normy PN-91/B-27618 Papa asfaltowa

zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywane] z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
2.7. Papa podkladowa na welonie szklanym.
2.8. Kliny spadkowe.
2.9. Rynny oraz rury spustowe z blachy tytan-cynk.

2.10. Zaprawa cementowa-wapienna spelniajgca wymagania normy
PN-EN 998 1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czgé¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

2.11. Preparaty do malowania i gruntowania powierzchni.

2.12. Beton zwykly - sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

2.13. Nasady kominowe ze stali nierdzewne;.
2.14. Wylaz dachowy.

2.15. Konstrukcja stalowa wsporcza pod anteny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja

nickorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne

dla $rodowiska.

3.3. Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15 m PN-EN 12811-1:2004 Tymczasowe
konstrukcje stosowane na placu budowy. Czgs¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania

i ogblne zasady projektowania.

4, TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.

4.2. Materiaty moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania fadunku oraz bezpicczeristwa transportu.
Przewozone ladunki zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wywiezienie odpadow

niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi srodkami transportowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie roboét.

Prace nalezy wykonywac sposobem rgcznym 1 mechanicznym. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca pracy, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.

5.3. Wykonanie pokrycia papg termozgrzewalna.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw polaci dachowej sprawdzié
poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ rozlozenie poszczegolnych paséw
papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna
prowadzié w temperaturze nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikujgeych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych {ok. +20°C ) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzié¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na
zaktady podtuzny 8 cm lub poprzeczny 12-15 cm.

5.4. Wykonanie pokrycia dachéwka ceramiczna.
Do wykonywania robét pokrywezych dachdwka mozna przystapié po calkowitym
zakonficzeniu i odbiorze robot konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane faty
przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kgtem okreslonym w
dokumentacji projektowej. Roboty pokrywcze dachdéwka nalezy wykonywaé tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy ukiadaniu
dachowek nie powinny byé¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne. Krycie
dachowka ceramiczng karpiowka powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241.

5.5. Obrébki blacharskie.

Obrdbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wiazach)

31



dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodniec z PN-61/B-10245.
5.6. Roboty murowe przy wznoszeniu kominéw.

Do wznoszenia przewoddéw kominowych nalezy stosowaé zwykle cegly ceramiczne pelne.
Zapewnienie maksymalnej szczelnosei przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z
PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé
A, zeszyt 3 Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. Najnizsza klasa cegiel uzytych do
murowania wynosi 15. W przewodach dymowych i spalinowych $cianki powinny mieé
grubos¢ nie mniejsza niz 1/2 cegly. Wierzeh komina powinien by¢ nakryty czapa zelbetowa
z okapnikiem, odizolowang warstwa papy.

5.7. Naprawa podloza i wyprawy tynkarskie.
Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

5.8. Roboty naprawcze konstrukcji drewniane;j
Roztwér nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpylowej.
Zabieg nalezy powtarzac trzykrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosei preparatu. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowa¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre
wchioniecie impregnatu.

5.9. Rynny i rury spustowe.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe
powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia polaci dachowej. Mocowanie
uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieé
rozstaw nie wigkszy niz 80 ¢m. Zewnetrzny brzeg rymny powinien znajdowaé sie nizej o 10
mm wzgledem jej wewngtrzhego brzegu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze byé
wigksze niz 20 mm na 10m dhugosci. Odchylenie rur spustowych na diugosci 2m nie
powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany
uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach
rur i przed kolankami. Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposéb trwaly przez
whicie trzpienia w spoiny muru. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ zwrdcone na

zewnatrz i dostepne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Ogodlna kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej renowacji

pokrycia dachowego i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Szezegdtowe zasady obmiaru
* metr kwadratowy [m2],
* metr szescienny {m3],
*  metr [m],
+ sztuka [szt],

» komplet [kpl].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng

1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne

wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

10. DOKUMENTY [ ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

*  PN-EN 336:2004. Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchylki dopuszczalne.

* PN-EN 1304:2007. Dachowki i ksztaltki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja
wyrobow.

+  PN-EN 13984:2006/A1. Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje 1 wlasciwosci.
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PN-EN 998-1:2004/AC:2006. Wymagania dotyczace zapraw do murow.
Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej 1 welonu szklanego.

PN-EN 771-1:2006. Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy

Murowe ceramiczne.

PN-EN 612:2006. Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragglym usztywnionym

obrzezem przedniej strony i rury spustowe laczone na zaktad.
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