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  OPIS   TECHNICZNY 

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ELEWACJI  
                             WRAZ Z OCIEPLENIEM i KOLORYSTYKĄ BUDYNKU - KINO „NEWA„

położonego  przy ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 21 w Zielonej Górze, 
na dz. bud nr 268/3, 268/2, 268/4, obręb 18

1.                                                                                            PODSTAWA OPRACOWANIA  

       -    zlecenie Inwestora i ustalenia,  
       -    inwentaryzacja  dla potrzeb ocieplenia obiektu i oceny stanu technicznego,
       -    wizja lokalna,
       -    obowiązujące normy i normatywy projektowania.

2.                                                                                                                      INWESTOR   

    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
AL. Zjednoczenia 110
65-001 Zielona Góra 

3.                                                                                             PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:
− przebudowa i naprawa elewacji budynku – kina NEWA, 
− wykonanie ocieplenia budynku, 
− położenie nowych tynków, 
− położenie nowych kolorów.

4.                                                                                  ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Budynek użytkowy – kino NEWA położony jest w Zielonej Górze przy ul. Kazimierza Wielkiego 21, 
na działce budowlanej nr 268/3, w obrębie 18. Budynek w części leży na granicy z działkami nr 
268/2 i 268/4 nie będących w administracji inwestora. Obiekt  jedną ze ścian szczytowych przylega 
również do budynku wpisanego do rejestru zabytków miasta. 
Kino zwane studyjnym posiada salę kinową przewidzianą na około 220 widzów.
Właścicielem obiektu jest Gmina Zielona Góra, a administratorem Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. 
Przy wykonaniu remontu elewacji, ocieplenia budynku i nowej kolorystyki budynku 
zagospodarowanie działki nie ulegnie zmianie.

5.   Działka  nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków, a budynek nie podlega
      ochronie na podstawie miejscowego przestrzennego planu zagospodarowania, 
      kino ścianą szczytową przylega do budynku wpisanego do rejestru zabytków       
      miasta Zielonej Góry pod nr 2560 ( Al. Niepodległości 36 ).

6.   Działka nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej.



7.                                                                           PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Budynek użytkowy  w części I i II kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zrealizowany został 
około 1960 roku  w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych..
    

długość                                     32,70 
m

szerokość                                    12,74 m
wysokość max do gzymsu                                     7,50 m

liczba kondygnacji nadziemnych I, II
podpiwniczenie Częściowe

powierzchnia użytkowa budynku Pb 613,2 m2

powierzchnia zabudowy   Pz 416,6 m2

kubatura V  ~1.840,0 m3

8.                                                                    OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU   
                                                                                       

8.1.    CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek użytkowy zrealizowany około roku 1960 z elementów drobno wymiarowych oraz 
prefabrykowanych, żelbetowych.

8.2.     OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 
1. Budynek w części jedno i dwu kondygnacyjny,  w części przylegającej do budynku 
      Al. Niepodległości 36, podpiwniczony. 

   2.  Ściany osłonowe i szczytowe grubości 30 i 42 cm murowane z cegły pełnej.     
   3.  Nadproża nad oknami oraz elementy ścian w części wykonane z elementów 
        prefabrykowanych, żelbetowych.   
   4.  Stropodach nie wentylowany z płyt panwiowych o niewielkim spadku kryty papą, wykonany
        z odwodnieniem zewnętrznym.   
   5.  Gzymsy grubości ca 9 cm wysunięte poza lico ścian o wysięgu ca 25 - 30 cm.
   6.  Ściany tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. ca 2,0 cm.

8.3.      STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU.    
   1.  Ściany zewnętrzne w dość dobrym stanie technicznym. Na ścianie szczytowej, przy schodach 
        zewnętrznych widoczne zagrzybienia i porośnięcie tynku mchem. Na środku ściany widoczne 
        pęknięcie przebiegające w całej grubości muru.  
   2.  Ściany osłonowe w dość dobrym stanie. Widoczne są jednak na nich ślady zarysowań tynku,
        licznych zawilgoceń i zagrzybień. Tynk na ścianach miejscami zmurszały, odparzony, farba 
        na elewacji złuszczająca się płatami.
   3.  Stolarka okienna i drzwiowa na sali kinowej w złym stanie technicznym. Okna drewniane 
        zespolone o małej izolacyjności cieplnej, po zasłonięciu od wewnątrz płytami gipsowo-
        kartonowymi uległy zawilgoceniu, a ramy zgniciu. Drzwi wyjściowe z sali kinowej drewniane 
        klepkowe w lepszym niż okna stanie technicznym. Drzwi od strony sceny metalowe, 
        dwudzielne bez jakiejkolwiek izolacji termicznej.
   4.  Zespół wejściowy do kina współczesny, wykonany stosunkowo niedawno bo około 2001 roku
        z profili PCV w kolorze orzechowym.          
   5.  Dach – remont pokrycia dachowego papowego wraz z opierzeniami ścianek i gzymsów 
        wykonano w 2010 roku. O uprzednim złym stanie pokrycia dachu świadczą liczne zalania 
        ścian i sufitu zwłaszcza wewnątrz sali kinowej.



8.4.     WNIOSKI I ZALECENIA.   
      Budynek w dobrym stanie technicznym lecz wymaga napraw poszczególnych elementów   
      elewacji zwłaszcza tynków. 

   1.  Proponuje się naprawę pęknięcia ściany szczytowej przebiegającego w grubości muru za 
        pomocą iniekcji niskociśnieniowej firmy DEITERMANN :
         -  paker wbijany ( producent Deitermann ) lub rurka plastikowa,
         -  materiał do iniekcji pęknięć muru – zaczyn cementowy wykonany z cieczą zarobową 
            składającą się z wody oraz płynnej dyspersji tworzywa sztucznego  EUROLAN-HL
            ( producent  Deitermann ) w stosunku objętościowym 2:1, 
         -  materiał szybko wiążący do zamykania rysy i osadzania pakera CERINOL FIX 
            ( producent Deitermann ) z dodatkiem drobnego piasku w stosunku 1:1 ( szybko
            sprawna zaprawa do doszczelniania.
   2.  Miejsca zagrzybień, porośnięcia mchem, odparzeń i zmurszenia tynków skuć do gołego
        muru około 30 cm powyżej linii zniszczenia, odgrzybić i uzupełnić tynkiem jak istniejący.
        Złuszczenia farby usunąć ze ścian. 
   3.  Istniejąca stolarka okienna od sali kinowej w uzgodnieniu z najemcą lokalu do usunięcia, 
        a otwory do zamurowania bloczkami gazobetonowymi odmiany 06 na zaprawie klejowej.
   4.  Stolarka drzwiowa – istniejące drzwi szt. 3 ( drewniane i metalowe ) do wymiany, projektuje 
        się drzwi pełne z profili PCV w kolorze jak zespół wejściowy              
   5.  Ze względu na małą izolacyjność ścian budynku projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych. 
        Można wykonać ocieplenie ścian bez dodatkowych wzmocnień stosując zasady postępowania 
        zgodnie z instrukcją ITB dla metody lekkiej, mokrej.  

                                                                                                 opracowanie
                           mgr inż. Teresa Częstochowska-Słonka

9.                               ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

1.   Roboty na ścianach fundamentowych :
      -   odkopanie ścian fundamentowych do góry ławy tj. ca 0,5 – 1,0 m pod poziomem terenu, 
      -   osuszenie zawilgoconych ścian fundamentowych i ich odgrzybienie,
      -   przygotowanie ścian do wykonania ocieplenia,
      -   ocieplenie ścian,
      -   założenie izolacji w postaci folii kubełkowej,
      -   zasypanie murów fundamentowych,
      -   wykonanie nowej opaski wokół budynku.

2.   Roboty na ścianach zewnętrznych obiektu :   
      -   demontaż stolarki okiennej i drzwiowej od sali kinowej,
      -   zamurowanie otworów okiennych,
      -   wymiana drzwi,
      -   wymiana metalowego komina na ścianie szczytowej,       
      -   naprawa pęknięć ścian wg oceny technicznej,
      -   demontaż rur spustowych i po wykonaniu ocieplenia ponowny montaż,
      -   skucie zawilgoconych, zagrzybionych i odspajających się miejscowo tynków,
      -   naprawa miejscowa gzymsów, daszku,
      -   wykonanie ocieplenia ścian,
      -   położenie nowych cienkowarstwowych tynków,
      -   wykonanie powłok malarskich,
      -   malowanie niektórych elementów elewacji np. drzwiczek skrzynek elektrycznych itp.  



  10.                                                                                             OPIS PLANOWANYCH ROBÓT  

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 

Projektowana metoda ocieplenia : metoda lekka, mokra, z jednoczesnym zachowaniem warunków 
podanych w ocenie stanu technicznego budynku. 

    ocieplenie ścian – styropian 15 i 12 cm  
    ocieplenie pilastrów  – styropian  gr.10 i 5 cm
    ocieplenie cokołu - styropian gr. 10 cm

             tynk  baranek  -  o gr. ziarna 2,0 mm 

Metoda „lekka, mokra”, ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, polega na przymocowaniu do 
powierzchni zewnętrznej ciągłej warstwy płyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienką 
warstwą zaprawy, zbrojonej siatką szklaną.
Płyty styropianowe są przyklejone do ścian zaprawami lub masami klejącymi i w zależności od 
potrzeb mocowane dodatkowo łącznikami z tworzywa o kształcie grzybka (w ilości nie mniejszej niż 
2 na każdą płytę - 4 szt. na 1 m2 ocieplenia).
Na powierzchni styropianu  wykonuje się warstwę ochronną z masy lub zaprawy klejącej , grubości 
około 3 mm, zbrojoną  tkaniną z włókna szklanego, a następnie elewacyjną wyprawę tynkarską o 
grubości około 2 - 4 mm.

Poszczególne warstwy ocieplenia, wykonane z odpowiednio dobranych materiałów, pełnią
w układzie ocieplającym następujące funkcje:

− płyty styropianowe zapewniają wymaganą izolacyjność termiczną, 
− masa lub zaprawa klejąca i łączniki z tworzywa , mocujące styropian do ścian, zapewniają 

stateczność konstrukcyjną układu ocieplającego,
− warstwa masy klejącej nałożona na styropian i zbrojona tkaniną szklaną  stanowi ochronę 

styropianu i zabezpiecza układ ocieplający przed uszkodzeniami mechanicznymi,
− zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odkształcenia termiczne warstwy ochronnej , zapobiega 

pęknięciom i zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia  mechaniczne,
− druga elewacyjna warstwa (wyprawa tynkarska) stanowi wykończenie powierzchni układu 

ocieplającego i zabezpiecza go przed wpływem czynników klimatycznych oraz zwiększa 
wytrzymałość na uderzenia a przez dobrze dobraną kolorystykę i fakturę nadaje elewacji 
budynku estetyczny wygląd.

Zakres czynności przed ociepleniem

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy:
-    zdemontować istniejące okna zespolone,
-    zdemontować istniejące elementy na elewacjach ( lampy, wsporniki maszty, tablice itp.)  
-    wymienić drzwi zewnętrzne, 
-    dokładnie sprawdzić powierzchnię ścian,
-    osuszyć zawilgocone ściany i odgrzybić ściany,
-    naprawić ściany i tynki wg wniosków i zaleceń ujętych w  ocenie stanu technicznego budynku,
     a następnie wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu,
-    istniejące obróbki blacharskie gzymsów zdjąć, po ociepleniu założyć ponownie, w razie potrzeby  
     wymienić na nowe z blachy tytano-cynkowej,
− zdemontować rury spustowe, a po remoncie ponownie zamontować,
− zdemontować na ścianie szczytowej istniejący komin spalinowy przewidziany do wymiany 
      na nowy,  
− naprawić istniejące gzymsy, daszki itp.



Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia :

− prace przygotowawcze , obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz
      montaż rusztowań i ewentualne zdjęcie obróbek blacharskich,
− sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 
− przygotowanie masy klejącej,
− przyklejenie płyt styropianowych,
− nakładanie na styropian warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej siatką szklaną,
− wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,
− wykonanie nowych obróbek blacharskich,
− demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku
− wykonanie okładziny schodów i rampy wyjściowej z płytek gresowych,
− wykonanie balustrady przy rampie wyjściowej. 

BALUSTRADA 

Przewiduje się wykonanie balustrady przy rampie wejściowej na elewacji szczytowej ze stali 
nierdzewnej.

UWAGI:
1. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie 

bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm w sposób określony 
w systemie BSO.

2. W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na 
wszystkich narożnikach pionowych , należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane 
kątowniki aluminiowe
Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się stosowanie pasków grubej tkaniny 
szklanej, tzw. tkaniny pancernej.

3. W części przyziemnej i części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy 
siatki . Jeżeli ściany budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być 
zastosowana na całej wysokości ścian przyziemia. Zamiast dwóch warstw tkaniny zwykłej, 
zaleca się stosować na parterze do wys. 2,0 m tkaninę pancerną, którą stosuje się jako 
pierwszą bez zakładów, tylko układaną na styk.

4. Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi, zwracając uwagę na 
ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejenie ich przy krawędziach 
narożników Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys.

      2,0 m od poziomu terenu, należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej.   
      Kątowniki należy przykleić masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę   
      szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika. 
      Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się stosowanie pasków tkaniny szklanej 
      pancernej o szer. paska około 20 cm. Pasek taki zgina się w kształt kątownika i przykleja  
      do styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej przykleja się właściwą tkaninę.
5. Przy ociepleniu ścianek attykowych, gzymsów  warstwa styropianu powinna dochodzić do 

górnej krawędzi . Przed przyklejeniem płyt styropianowych, należy zdjąć obróbki blacharskie 
a powierzchnię pod obróbkę oczyścić, wyrównać i osadzić klocki drewniane do mocowania 
nowej obróbki. Tkaninę zbrojącą należy wywinąć na całą górną powierzchnię ścianki i wtopić 
ją w nałożoną tam masę klejącą.

6. Przy cokole budynku z warstwą ocieplającą  ścian należy zejść co najmniej 0,5 m pod 
powierzchnią terenu okalającego budynek.

ZALECENIA DODATKOWE :

-    przy remoncie dachu proponuje się  wykonanie dodatkowego ocieplenia istniejącego 
     stropodachu, 
-    należy przeanalizować system wentylacji pomieszczeń i wprowadzić rozwiązania   
     zapewniające właściwy obieg powietrza w budynku, a zwłaszcza w sali kinowej,



-    zwraca się uwagę, iż powinno wykonać się ocieplenie całego budynku dla spełnienia 
     warunków termoizolacyjnych,
-    zaleca się wymianę wszystkich okien,
-    zaleca się wykonanie daszku ochronnego nad wejściem bocznym z poliwęglanu pełnego 
     przeźroczystego np. firmy AIRONE, który zabezpieczy ludzi i stolarkę drzwiową przed opadami 
     atmosferycznymi,
-    proponuje się wykonanie oświetlenia elewacji jak na odpowiednim rysunku,
-    w nawiązaniu do wyremontowanego Pl. Makusynów położonego w pobliżu kina Newa, zaleca 
     się  wykonanie nowych dojść i chodniczków przy obiekcie wykorzystując wzór i materiał tam 
     użyty.  
                                                                    
11.                                                                                                                                 KOLORYSTYKA   

Dla niniejszego opracowania opisano produkty systemu dociepleń firmy FAST.

Kolory dla budynku przyjęto wg palety barw  BAUMIT
-    partie cokołowe    –  tynk mozaikowy  - kolor BAUMIT MOSAIKPUTZ 66
-    ściany  –  tynk/ farba -  kolor HOLIDAY 3067 – HBW 73
-    ściany  –  tynk/ farba -  kolor HOLIDAY 3063 – HBW 50
-    ściany  -  tynk/ farba  -  kolor FAMILY 3113 – HBW 31 

Układ kolorów przedstawiono na rysunkach elewacji budynku.   

Dopuszcza się w wykonawstwie zastosowanie  innego równoważnego systemu 

W sprawach wątpliwych, w ramach nadzoru autorskiego, wezwać projektanta celem ustalenia 
zasad realizacji.

12.  UWAGI I WSKAZÓWKI OGÓLNE DLA WYKONAWCY ROBÓT OCIEPLENIOWYCH     

• Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Roboty ociepleniowe mogą być prowadzone jako roboty samoistne - termorenowacja ścian 
istniejących budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym - ocieplenie ścian 
budynków nowo wznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych 
należy:
 -  sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
 -  zadbać o prawidłową organizację placu budowy,
 -  zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.
 Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:

 -  naprawa ścian tynków gzymsów, daszków zostaną zakończone i odebrane,
        -  wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak : szkło,

    okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe itp., zostaną odpowiednio 
    zabezpieczone i osłonięte,

        -  widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu roboty powinny być 
    wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować 
    nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),
 -  na powierzchniach poziomych na ogniomurach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
    odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji 
    wykończonej ociepleniem,
 -  zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi     
    elementami budynku,
 -  przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną    
    rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.



Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych 
muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich 
szkodliwy wpływ na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z 
dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać 
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na 
budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robót 
ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być rejestrowany w 
dzienniku budowy. 

• Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności:
 - należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie 
elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem 
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
 - wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
 - w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 
powinna być niższa niż +5oC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie 
powinna być niższa niż +8oC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;
 - podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

     - rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
     zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru    
     technicznego. 

13.                                                                       CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA.

Ściany grubości 30 cm z cegły pełnej 
                            + styropian gr 12 cm   -   U = 0,278  W/m2K

Ściany grubości 25 cm z gazobetonu 600    
                            + styropian gr 15 cm   -   U = 0,191  W/m2/K 

okna  U max  < 1,8 W/m2K  
drzwi  U max < 2,6 W/m2K    

14.                                                                  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

         Budynek użyteczności publicznej
         Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej  
         Odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej 
         Brak zanieczyszczeń pyłowych i płynnych 
         Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, zakłóceń
              elektromagnetycznych i innych    
         Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym 
              glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

    
         Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na 
         środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z 
         obowiązującymi przepisami i polskimi normami.          

              



15.                                                                                                        INFORMACJA BIOZ

1.  NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
        budynek użytkowy – kino NEWA

  Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 21, dz. bud nr 268/3 obręb 18

2.  NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES :
         Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  Al. Zjednoczenia 110
  65-001  Zielona Góra 

3.  IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA 
                         mgr  inż. arch. Barbara Molęda
  
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

− naprawa i przebudowa istniejących ścian,  
− wykonanie ocieplenia budynku oraz położenie nowych tynków, 
− położenie nowych kolorów.

2.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :

      -    na terenie działki nr 268/3 położony jest budynek kina NEWA wraz z zapleczem obecnie
           wykorzystanym na pomieszczenia kawiarenki.  
    
3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE
     BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI :

       -    nie występują.
    
4.   PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA :

-    prace elewacyjne – upadek z wysokości ponad 5 m,
-    roboty prowadzone  przy ciągach komunikacyjnych.

5.   SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
      DO REALIZACJI ROBÓT :

-    przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie i wskazać na   
     niebezpieczeństwa, jakie zagrażają przy wykonywaniu prac niezgodnie z obowiązującymi 
     przepisami BHP.                                                                                                   

6.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM :

-    przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia, należy przestrzegać przepisów 
     BHP i ppoż, każde szkolenie pracowników powinno być odnotowane w Dzienniku Budowy,
-    plac budowy należy ogrodzić i oznaczyć tablicą informacyjną oraz ogłoszeniem 
     zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia 
     zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  26.06.2002r. (Dz.U. Nr 108. poz. 953 
     z 2002r.), drogi ewakuacyjne należy oznaczyć i wyznaczyć przejścia dla pieszych,
-    prace na wysokościach  - należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia zgodne z   
     obowiązującymi przepisami oraz prace prowadzić pod nadzorem osoby odpowiednio 
     uprawnionej,
-    szczególną uwagę należy zwrócić na pracę na rusztowaniach,



-    pracownicy winni koniecznie stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczającej 
     przed skutkami zagrożeń (kaski, odzież i obuwie ochronne itp.)
-    przy prowadzeniu robót nie przewiduje się wystąpienia działania substancji chemicznych lub 
     czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,
-    wszystkie użyte materiały służące do budowy lub wbudowania muszą posiadać 
     odpowiednio aprobaty techniczne, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
     określonym celu.
-    nie przewiduje się robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem 
     jonizującym.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczęciem prac na budowie kierownik budowy 
zobowiązany jest sporządzić „ Plan Bioz „.                                                                              

                                                               

                                                                                     opracowanie                              
                                                                                     mgr inż. arch. Barbara Molęda
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