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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ELEWACJI

WRAZ Z OCIEPLENIEM i KOLORYSTYKA BUDYNKU - KINO ,,NEWA,,
potozonego przy ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 21 w Zielonej Gérze,

na dz. bud nr 268/3, 268/2, 268/4, obreb 18

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora i ustalenia,

- inwentaryzacja dla potrzeb ocieplenia obiektu i oceny stanu technicznego,
- wizja lokalna,

- obowigzujgce normy i normatywy projektowania.

2. INWESTOR

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
AL. Zjednoczenia 110
65-001 Zielona Gora

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

przebudowa i naprawa elewacji budynku — kina NEWA,
wykonanie ocieplenia budynku,

- potozenie nowych tynkdw,

potozenie nowych koloréw.

4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek uzytkowy — kino NEWA potozony jest w Zielonej Gorze przy ul. Kazimierza Wielkiego 21,
na dziatce budowlanej nr 268/3, w obrebie 18. Budynek w czesci lezy na granicy z dziatkami nr
268/2 i 268/4 nie bedacych w administracji inwestora. Obiekt jedng ze Scian szczytowych przylega
rowniez do budynku wpisanego do rejestru zabytkow miasta.

Kino zwane studyjnym posiada sale kinowg przewidziang na okoto 220 widzéw.

Wiascicielem obiektu jest Gmina Zielona Goéra, a administratorem Zaktad Gospodarki Komunalne;j
i Mieszkaniowej w Zielonej Goérze.

Przy wykonaniu remontu elewaciji, ocieplenia budynku i nowej kolorystyki budynku
zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie.

5. Dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw, a budynek nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego przestrzennego planu zagospodarowania,
kino sciana szczytowa przylega do budynku wpisanego do rejestru zabytkéw
miasta Zielonej Géry pod nr 2560 ( Al. Niepodlegtosci 36 ).

6. Dziatka nie lezy w strefie wptywéw eksploatacji gérniczej.




PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Budynek uzytkowy w czesci | i Il kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, zrealizowany zostat
okoto 1960 roku w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem elementow prefabrykowanych..

dtugos¢ 32,70
m
szerokos$é 12,74 m
wysoko$¢é max do gzymsu 7,50 m

liczba kondygnaciji nadziemnych Il

podpiwniczenie Czesciowe

powierzchnia uzytkowa budynku Pb 613,2 m?
powierzchnia zabudowy P, 416,6 m?
kubatura V ~1.840,0 m®

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

8.1.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek uzytkowy zrealizowany okoto roku 1960 z elementéw drobno wymiarowych oraz

prefabrykowanych, zelbetowych.

8.2.

1.

OPIS OGOLNY BUDYNKU.
Budynek w czesci jedno i dwu kondygnacyjny, w czesci przylegajacej do budynku
Al. Niepodlegtosci 36, podpiwniczony.

2. Sciany ostonowe i szczytowe gruboéci 30 i 42 cm murowane z cegly petne;j.
3.

Nadproza nad oknami oraz elementy Scian w czesci wykonane z elementow
prefabrykowanych, zelbetowych.

Stropodach nie wentylowany z ptyt panwiowych o niewielkim spadku kryty papa, wykonany
z odwodnieniem zewnetrznym.

Gzymsy grubosci ca 9 cm wysuniete poza lico $cian o wysiegu ca 25 - 30 cm.

Sciany tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. ca 2,0 cm.

STAN ISTNIEJACY BUDYNKU.

. Sciany zewnetrzne w do$¢ dobrym stanie technicznym. Na $cianie szczytowej, przy schodach

zewnetrznych widoczne zagrzybienia i poros$niecie tynku mchem. Na srodku sciany widoczne
pekniecie przebiegajace w catej grubosci muru.

Sciany ostonowe w do$é dobrym stanie. Widoczne sg jednak na nich $lady zarysowan tynku,
licznych zawilgocen i zagrzybien. Tynk na scianach miejscami zmurszaty, odparzony, farba
na elewaciji ztuszczajaca sie ptatami.

Stolarka okienna i drzwiowa na sali kinowej w ztym stanie technicznym. Okna drewniane
zespolone o matej izolacyjnoéci cieplnej, po zastonieciu od wewnatrz ptytami gipsowo-
kartonowymi ulegty zawilgoceniu, a ramy zgniciu. Drzwi wyj$ciowe z sali kinowej drewniane
klepkowe w lepszym niz okna stanie technicznym. Drzwi od strony sceny metalowe,
dwudzielne bez jakiejkolwiek izolacji termiczne;j.

Zespot wejsciowy do kina wspotczesny, wykonany stosunkowo niedawno bo okoto 2001 roku
z profili PCV w kolorze orzechowym.

Dach — remont pokrycia dachowego papowego wraz z opierzeniami scianek i gzymséw
wykonano w 2010 roku. O uprzednim ztym stanie pokrycia dachu swiadcza liczne zalania
Scian i sufitu zwlaszcza wewnatrz sali kinowej.




8.4. WNIOSKI | ZALECENIA.
Budynek w dobrym stanie technicznym lecz wymaga napraw poszczegoélnych elementow
elewacji zwtaszcza tynkdw.

1. Proponuje sie naprawe pekniecia $ciany szczytowej przebiegajgcego w grubosci muru za
pomocg iniekcji niskocisnieniowej firmy DEITERMANN :
- paker wbijany ( producent Deitermann ) lub rurka plastikowa,
- materiat do iniekcji peknie¢ muru — zaczyn cementowy wykonany z cieczg zarobowag
sktadajaca sie z wody oraz ptynnej dyspersiji tworzywa sztucznego EUROLAN-HL
( producent Deitermann ) w stosunku objetosciowym 2:1,
- materiat szybko wigzacy do zamykania rysy i osadzania pakera CERINOL FIX
( producent Deitermann ) z dodatkiem drobnego piasku w stosunku 1:1 ( szybko
sprawna zaprawa do doszczelniania.
2. Miejsca zagrzybien, porosniecia mchem, odparzen i zmurszenia tynkow sku¢ do gotego
muru okoto 30 cm powyzej linii zniszczenia, odgrzybic i uzupetni¢ tynkiem jak istniejacy.
Ztuszczenia farby usung¢ ze Scian.
3. Istniejgca stolarka okienna od sali kinowej w uzgodnieniu z najemca lokalu do usuniecia,
a otwory do zamurowania bloczkami gazobetonowymi odmiany 06 na zaprawie klejowe;.
4. Stolarka drzwiowa — istniejgce drzwi szt. 3 ( drewniane i metalowe ) do wymiany, projektuje
sie drzwi petne z profili PCV w kolorze jak zespot wejsciowy
5. Ze wzgledu na matg izolacyjno$¢ $cian budynku projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych.
Mozna wykonaé ocieplenie scian bez dodatkowych wzmocnien stosujgc zasady postepowania
zgodnie z instrukcjg ITB dla metody lekkiej, mokrej.

opracowanie
mgr inz. Teresa Czestochowska-Stonka

9. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

1. Roboty na scianach fundamentowych :
- odkopanie $cian fundamentowych do gory tawy tj. ca 0,5 — 1,0 m pod poziomem terenu,
- osuszenie zawilgoconych scian fundamentowych i ich odgrzybienie,
- przygotowanie $cian do wykonania ocieplenia,
- ocieplenie Scian,
- zatozenie izolacji w postaci folii kubetkowej,
- zasypanie murow fundamentowych,
- wykonanie nowej opaski wokot budynku.

2. Roboty na $cianach zewnetrznych obiektu :
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej od sali kinowej,
- zamurowanie otworow okiennych,
- wymiana drzwi,
- wymiana metalowego komina na $cianie szczytowej,
- naprawa pekniec scian wg oceny technicznej,
- demontaz rur spustowych i po wykonaniu ocieplenia ponowny montaz,
- skucie zawilgoconych, zagrzybionych i odspajajacych sie miejscowo tynkow,
- haprawa miejscowa gzymsow, daszku,
- wykonanie ocieplenia scian,
- potozenie nowych cienkowarstwowych tynkow,
- wykonanie powtok malarskich,
- malowanie niektérych elementow elewacji np. drzwiczek skrzynek elektrycznych itp.



10. OPIS PLANOWANYCH ROBOT

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Projektowana metoda ocieplenia : metoda lekka, mokra, z jednoczesnym zachowaniem warunkow
podanych w ocenie stanu technicznego budynku.

ocieplenie scian — styropian 15i 12 cm
ocieplenie pilastréw — styropian gr.10i5 cm
ocieplenie cokotu - styropian gr. 10 cm

tynk baranek - o gr. ziarna 2,0 mm

Metoda ,lekka, mokra”, ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdw, polega na przymocowaniu do
powierzchni zewnetrznej ciagtej warstwy ptyt styropianowych i pokryciu ich powierzchni cienkg
warstwg zaprawy, zbrojonej siatkg szklana.

Piyty styropianowe sg przyklejone do scian zaprawami lub masami klejgcymi i w zaleznos$ci od
potrzeb mocowane dodatkowo fgcznikami z tworzywa o ksztatcie grzybka (w iloSci nie mniejszej niz
2 na kazdg ptyte - 4 szt. na 1 m? ocieplenia).

Na powierzchni styropianu wykonuje sie warstwe ochronng z masy lub zaprawy klejacej , grubosci
okoto 3 mm, zbrojong tkaning z witdkna szklanego, a nastepnie elewacyjng wyprawe tynkarskg o
grubosci okoto 2 - 4 mm.

Poszczegdlne warstwy ocieplenia, wykonane z odpowiednio dobranych materiatéw, petnig
w uktadzie ocieplajgcym nastepujgce funkcje:

- ptyty styropianowe zapewniajg wymagang izolacyjnosc¢ termiczna,

- masa lub zaprawa klejaca i taczniki z tworzywa , mocujace styropian do scian, zapewniajg
statecznosc¢ konstrukcyjng uktadu ocieplajgcego,

- warstwa masy klejgcej natozona na styropian i zbrojona tkaning szklang stanowi ochrone
styropianu i zabezpiecza uktad ocieplajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej , zapobiega
peknigciom i zwieksza wytrzymatos¢ na uszkodzenia mechaniczne,

- druga elewacyjna warstwa (wyprawa tynkarska) stanowi wykonczenie powierzchni uktadu
ocieplajacego i zabezpiecza go przed wptywem czynnikow klimatycznych oraz zwieksza
wytrzymatos$é na uderzenia a przez dobrze dobrang kolorystyke i fakture nadaje elewac;ji
budynku estetyczny wyglad.

Zakres czynnosci przed ociepleniem

Przed przystapieniem do ocieplenia scian nalezy:

- zdemontowad istniejgce okna zespolone,

- zdemontowac istniejgce elementy na elewacjach ( lampy, wsporniki maszty, tablice itp.)

- wymieni¢ drzwi zewnetrzne,

- doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie scian,

- osuszyC zawilgocone sciany i odgrzybi¢ sciany,

- naprawi¢ sciany i tynki wg wnioskéw i zaleceh ujetych w ocenie stanu technicznego budynku,
a nastepnie wykonaé probne przyklejenie probek styropianu,

- istniejgce obrobki blacharskie gzymséw zdjac, po ociepleniu zatozyé ponownie, w razie potrzeby
wymieni¢ na nowe z blachy tytano-cynkowej,

- zdemontowac rury spustowe, a po remoncie ponownie zamontowac,

- zdemontowac na Scianie szczytowe;j istniejgcy komin spalinowy przewidziany do wymiany
na nowy,

- naprawi¢ istniejgce gzymsy, daszki itp.



Kolejnos$¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia :

- prace przygotowawcze , obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz
montaz rusztowan i ewentualne zdjecie obrobek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- nakfadanie na styropian warstwy z masy klejacej i zbrojenie jej siatkg szklana,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku

- wykonanie oktadziny schoddéw i rampy wyjsciowej z ptytek gresowych,

- wykonanie balustrady przy rampie wyjsciowej.

BALUSTRADA

Przewiduje sie wykonanie balustrady przy rampie wejsciowej na elewacji szczytowej ze stali
nierdzewne.

UWAGI:
1. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie

bezposrednio na styropianie kawatkdéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm w sposéb okreslony

w systemie BSO.
2. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na

wszystkich naroznikach pionowych , nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane

katowniki aluminiowe
Zamiast katownikow aluminiowych dopuszcza sie stosowanie paskow grubej tkaniny
szklanej, tzw. tkaniny pancerne;j.

3. W czesci przyziemnej i czesci cokotowej ocieplanych scian nalezy zastosowaé dwie warstwy
siatki . Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwadjna tkanina powinna by¢
zastosowana na catej wysokos$ci Scian przyziemia. Zamiast dwoch warstw tkaniny zwyktej,

zaleca sie stosowac na parterze do wys. 2,0 m tkanine pancerna, ktorg stosuje sie jako
pierwszg bez zaktaddéw, tylko uktadang na styk.
4. Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na

Sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach

naroznikdw Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wys.
2,0 m od poziomu terenu, nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowe;.

Katowniki nalezy przyklei¢ masg klejacg do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine
szklang z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przylegtg z kazdej strony naroznika.

Zamiast katownikéw aluminiowych dopuszcza sie stosowanie paskéw tkaniny szklanej

pancernej o szer. paska okoto 20 cm. Pasek taki zgina sie w ksztait katownika i przykleja

do styropianu, a po stwardnieniu masy klejacej przykleja sie wtasciwg tkanine.

5. Przy ociepleniu Scianek attykowych, gzymsow warstwa styropianu powinna dochodzi¢ do
gornej krawedzi . Przed przyklejeniem ptyt styropianowych, nalezy zdja¢ obrébki blacharskie
a powierzchnie pod obrdbke oczysci¢, wyréwnac i osadzi¢ klocki drewniane do mocowania
nowej obrobki. Tkanine zbrojgcag nalezy wywing¢ na cata gorng powierzchnie scianki i wtopic

ja w natozong tam mase klejaca.
Przy cokole budynku z warstwag ocieplajacq scian nalezy zejs¢ co najmniej 0,5 m pod
powierzchnig terenu okalajgcego budynek.

o

ZALECENIA DODATKOWE :

- przy remoncie dachu proponuje sie¢ wykonanie dodatkowego ocieplenia istniejgcego
stropodachu,

- nalezy przeanalizowaé¢ system wentylacji pomieszczen i wprowadzi¢ rozwigzania
zapewniajgce wtasciwy obieg powietrza w budynku, a zwlaszcza w sali kinowej,



- zwraca sie uwage, iz powinno wykonac sie ocieplenie catego budynku dla spetnienia
warunkow termoizolacyjnych,

- zaleca sie wymiane wszystkich okien,

- zaleca sie wykonanie daszku ochronnego nad wejsciem bocznym z poliweglanu petnego
przezroczystego np. firmy AIRONE, ktéry zabezpieczy ludzi i stolarke drzwiowg przed opadami
atmosferycznymi,

- proponuje sie wykonanie oswietlenia elewaciji jak na odpowiednim rysunku,

- W nawigzaniu do wyremontowanego Pl. Makusynow potozonego w poblizu kina Newa, zaleca
sie wykonanie nowych dojs¢ i chodniczkéw przy obiekcie wykorzystujgc wzér i materiat tam
uzyty.

11. KOLORYSTYKA

Dla niniejszego opracowania opisano produkty systemu docieplen firmy FAST.

Kolory dla budynku przyjeto wg palety barw BAUMIT

- partie cokotowe — tynk mozaikowy - kolor BAUMIT MOSAIKPUTZ 66
- $ciany — tynk/ farba - kolor HOLIDAY 3067 — HBW 73

- $ciany — tynk/farba - kolor HOLIDAY 3063 — HBW 50

- Sciany - tynk/farba - kolor FAMILY 3113 — HBW 31

Uktad koloréw przedstawiono na rysunkach elewacji budynku.
Dopuszcza si¢ w wykonawstwie zastosowanie innego_réwnowaznego systemu

W sprawach watpliwych, w ramach nadzoru autorskiego, wezwa¢ projektanta celem ustalenia
zasad realizacji.

12. UWAGI | WSKAZOWKI OGOLNE DLA WYKONAWCY ROBOT OCIEPLENIOWYCH

+  Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Roboty ociepleniowe moga byé prowadzone jako roboty samoistne - termorenowacja scian
istniejgcych budynkéw lub jako roboty towarzyszace robotom budowlanym - ocieplenie scian
budynkéw nowo wznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczeciem robét ociepleniowych
nalezy:

- sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadbac o prawidtowg organizacje placu budowy,

- zapewni¢ miejsca do prawidtowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

- naprawa Scian tynkow gzymsow, daszkow zostang zakonczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak : szkto,
oktadziny i elementy drewniane, elementy metalowe itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu roboty powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewac;ji
wykonczonej ociepleniem,

- zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi
elementami budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposdb zapewniajacy catkowitg i trwatg szczelnosc.



Przy termorenowaciji scian istniejgcych budynkow, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych
muszg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podtoze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac¢ sie zgodnie z
dokumentacjg robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadac
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robét
ociepleniowych w przypadku robét wymagajacych pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy.

« Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu

technologicznego a w szczegdlnosci:

- nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie
elementéw i komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem
szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w skfad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +50C, a w przypadku materiatdéw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +80C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania roboét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone pfaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Sciany gruboséci 30 cm z cegly petnej
+ styropiangr12cm - U=0,278 W/m?K

Sciany gruboséci 25 cm z gazobetonu 600
+ styropian gr 15cm - U =0,191 W/m?/K

okna U max < 1,8 Wm?K
drzwi U max < 2,6 W/m?K

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Budynek uzytecznosci publicznej

Zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej

Odprowadzenie sciekow do sieci miejskiej

Brak zanieczyszczen pytowych i ptynnych

Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujacego, zaktécen
elektromagnetycznych i innych

Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.



15. INFORMACJA BIOZ

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
budynek uzytkowy — kino NEWA
Zielona Gora, ul. Kazimierza Wielkiego 21, dz. bud nr 268/3 obreb 18

2. NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES :
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Al. Zjednoczenia 110
65-001 Zielona Goéra

3. IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA
mgr inz. arch. Barbara Moleda

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

- naprawa i przebudowa istniejgcych $cian,
- wykonanie ocieplenia budynku oraz potozenie nowych tynkdw,
- potozenie nowych koloréw.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

- na terenie dziatki nr 268/3 potozony jest budynek kina NEWA wraz z zapleczem obecnie
wykorzystanym na pomieszczenia kawiarenki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :

- nie wystepuja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA :

- prace elewacyjne — upadek z wysokosci ponad 5 m,
- roboty prowadzone przy ciggach komunikacyjnych.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT :

- przed przystagpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie i wskaza¢ na
niebezpieczenhstwa, jakie zagrazajg przy wykonywaniu prac niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM :

- przed przystagpieniem do robét przeprowadzié¢ szkolenia, nalezy przestrzegac przepisow
BHP i ppoz, kazde szkolenie pracownikow powinno by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy,

- plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicg informacyjng oraz ogtoszeniem
zawierajagcym dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002r. (Dz.U. Nr 108. poz. 953
z 2002r.), drogi ewakuacyjne nalezy oznaczy¢ i wyznaczy¢ przejscia dla pieszych,

- prace na wysokosciach - nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodne z
obowigzujgcymi przepisami oraz prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby odpowiednio
uprawnionej,

- szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prace na rusztowaniach,



- pracownicy winni koniecznie stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen (kaski, odziez i obuwie ochronne itp.)

- przy prowadzeniu robot nie przewiduje sie wystgpienia dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

- wszystkie uzyte materiaty stuzace do budowy lub wbudowania muszg posiadaé
odpowiednio aprobaty techniczne, atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
okreslonym celu.

- nie przewiduje sie robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczeciem prac na budowie kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ ,, Plan Bioz ,,.

opracowanie
mgr inz. arch. Barbara Moleda
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